

令和7年4月21日

各 位

北九州市長 武 内 和 久

入札中止について（通知）

令和7年4月16日に公告し、競争参加資格確認申請書を受付中の「篠崎中学校大規模改修工事（第1期）」及び「守恒小学校大規模改修工事（第3期）」について、下記のとおり入札を中止することとなりましたので、お知らせします。

関係者の方には、大変ご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。  
この度の対応にご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。

記

- 1 対象件名 篠崎中学校大規模改修工事（第1期）  
守恒小学校大規模改修工事（第3期）
- 2 開札予定日 令和7年5月27日
- 3 契約予定日 令和7年6月5日
- 4 中止理由 国庫補助金の内示が得られなかったため。

お問合せ

北九州市技術監理局契約部契約課

電話 093-582-2256

担当 石橋・島津